Outlook

RE: Pedido de esclarecimento e alteração do prazo de entrega – Pregão Eletrônico nº 106/2026

De Assistência Social Administrativo <assistenciasocialadm@pmcgs.pr.gov.br>
Data Ter, 10/11/2026 16:32
Para Patrick Cavalli Poli <patrick.poli@pmcgs.pr.gov.br>

Boa tarde,

Vamos solicitar que seja feita realização do prazo de entrega para, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento de cada nota de empenho, permitindo que os fornecedores organizem adequadamente a produção, a personalização e a logística dos materiais, tendo em vista que os eventos a serem realizados por esta secretaria só acontecerão a partir do mes de março -2027.

Att.
Silmara Tays Andrade G. Dos Santos
Coordenadora Dpto Administrativo

Setor Administrativo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Campina Grande do Sul-PR
(41) 3162.7233/7234

De: Patrick Cavalli Poli <patrick.poli@pmcgs.pr.gov.br>
Enviado: terça-feira, 10 de novembro de 2026 16:23
Para: Silmara Tays Andrade Gonçalves dos Santos <silmara.andrade@pmcgs.pr.gov.br>; Assistência Social Administrativo <assistenciasocialadm@pmcgs.pr.gov.br>
Assunto: ENC: Pedido de esclarecimento e alteração do prazo de entrega – Pregão Eletrônico nº 106/2026

Boa tarde,

Segue pedido de esclarecimento da empresa REALITY FORMATURAS E PRODUÇÕES LTDA referente ao PG N° 106/2026,

A Licitação está agendada para o dia 16/11/2026.

Atenciosamente,

Patrick Cavalli Poli Chiquitti
patrick.poli@pmcgs.pr.gov.br

Diretor de Atividades Operacionais

Esta comunicação é propriedade da Prefeitura de Campina Grande do Sul e pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. O uso não autorizado desta comunicação é estritamente proibido e pode ser ilegal. Se você recebeu esta comunicação por engano, notifique imediatamente o remetente por e-mail de resposta e destrua todas as cópias da comunicação e quaisquer anexos.

De: Luis Eduardo <luis.edu.domingues@hotmail.com>
Enviado: terça-feira, 10 de novembro de 2026 15:16
Para: Setor de Licitações <licitacoes@pmcgs.pr.gov.br>
Assunto: Pedido de esclarecimento e alteração do prazo de entrega – Pregão Eletrônico nº 106/2026

[Algumas pessoas que receberam esta mensagem geralmente não receberão emails de luis.edu.domingues@hotmail.com. Saiba por que isso é importante em https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification]

À Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul/PR
A/C Pregoeiro e Equipe de Contratação

Ref.: Pregão Eletrônico nº 106/2026 – Processo Administrativo nº 236/2026

Prezados,

A empresa REALITY FORMATURAS E PRODUÇÕES LTDA., CNPJ nº 11.268.328/0001-00, vem, respeitosamente, apresentar pedido de esclarecimento e solicitar a revisão do prazo de entrega previsto no item 5.1 do Termo de Referência, atualmente estabelecido em 20 dias.

É importante destacar que o setor de confecções e produtos destinados a formaturas enfrenta, neste período de encerramento do ano, uma situação excepcional de sobrecarga produtiva. As confecções, empresas de bordado e fornecedores especializados em materiais personalizados encontram-se com suas agendas amplamente comprometidas em razão da concentração de cerimônias e encomendas de fim de ano.

A situação é particularmente delicada para os produtos que exigem personalização específica, como a aplicação do brasão municipal nos canudos e o bordado de símbolos nos capelos. Diversos fornecedores especializados já não possuem disponibilidade para novas personalizações dessa natureza em 2026, direcionando a execução de novos pedidos para 2027.

Nesse cenário, entendemos que o prazo de apenas 20 dias não reflete a realidade operacional do mercado neste momento. Trata-se de uma dificuldade enfrentada pelo segmento de forma abrangente, e não de uma limitação isolada desta empresa.

A manutenção de um prazo incompatível com a capacidade produtiva disponível poderá restringir a participação de fornecedores, comprometer a competitividade do certame e resultar em dificuldades no cumprimento contratual, situação que não atende ao interesse da Administração.

Diante disso, solicitamos a alteração do prazo de entrega para, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento de cada nota de empenho, permitindo que os fornecedores organizem adequadamente a produção, a personalização e a logística dos materiais.

Assim, questionamos:

1. Considerando a atual sobrecarga das confecções e dos fornecedores de produtos personalizados, a Administração poderá retificar o item 5.1 do Termo de Referência, ampliando o prazo de entrega de

20 para 60 dias corridos?

2. Em caso de manutenção do prazo de 20 dias, qual a justificativa técnica para sua fixação, considerando a necessidade de fabricação e personalização dos materiais e as condições excepcionais do mercado no encerramento do exercício?

Ressaltamos que a alteração solicitada busca assegurar condições efetivas de participação, ampliar a competitividade e garantir que o fornecimento seja realizado com qualidade e dentro de um prazo efetivamente exequível.

Aguardamos manifestação e, preferencialmente, a correspondente retificação do edital.

Atenciosamente,

REALITY FORMATURAS E PRODUÇÕES LTDA.
CNPJ: 11.268.328/0001-00

Patrick Cavalli Poli
patrick.poli@pmcgs.pr.gov.br
Estagiario
Compras e Licitações

Esta comunicação é propriedade da Prefeitura de Campina Grande do Sul e pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. O uso não autorizado desta comunicação é estritamente proibido e pode ser ilegal. Se você recebeu esta comunicação por engano, notifique imediatamente o remetente por e-mail de resposta e destrua todas as cópias da comunicação e quaisquer anexos.

Assistência Social Administrativo
assistenciasocialadm@pmcgs.pr.gov.br

Esta comunicação é propriedade da Prefeitura de Campina Grande do Sul e pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. O uso não autorizado desta comunicação é estritamente proibido e pode ser ilegal. Se você recebeu esta comunicação por engano, notifique imediatamente o remetente por e-mail de resposta e destrua todas as cópias da comunicação e quaisquer anexos.