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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE
Valor Unit sem 

BDI

Valor Unit com 

BDI
Total

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 535.595,42

01.01 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 18.542,71 23.549,24 117.746,20

01.02 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 16.317,85 20.723,66 103.618,30

01.03 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5.122,86 6.506,03 78.072,36

01.04 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 4.018,26 5.103,19 61.238,28

01.05 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5.591,18 7.100,79 85.209,48

01.06 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 5.886,54 7.475,90 89.710,80

02 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 543.027,50

02.01 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 30,00 897,67 1.140,04 34.201,20

02.02 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 30,00 828,09 1.051,67 31.550,10

02.03 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO

DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
UN 30,00 4.531,63 5.755,17 172.655,10

02.04 93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 30,00 930,08 1.181,20 35.436,00

02.05 100939
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 20.000,00 3,93 4,99 99.800,00

02.06 11125/ORSE
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 10,1 KW - REV

01
UN 30,00 1.493,24 1.896,41 56.892,30

02.07 06096/ORSE

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU

DEFINITIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E

HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

UN 30,00 452,57 574,76 17.242,80

02.08 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 30,00 2.500,00 3.175,00 95.250,00

03 SERVIÇOS PRELIMINARES 29.404,80

03.01 00051/ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 40,00 324,62 412,26 16.490,40

03.02 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 40,00 2,93 3,72 148,80

03.03 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 40,00 107,34 136,32 5.452,80

03.05 00050/ORSE
LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO

DE GABARITO DE MADEIRA
M2 40,00 7,74 9,82 392,80

03.08 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 100,00 49,56 62,94 6.294,00

03.09 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 100,00 4,44 5,63 563,00

03.10 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 100,00 0,50 0,63 63,00

04 DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES 223.435,40

04.01 03240/ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 50,00 14,64 18,59 929,50

04.02 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 20,00 45,74 58,08 1.161,60

04.03 00008/ORSE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA m³ 40,00 58,67 74,51 2.980,40

04.04 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 40,00 85,99 109,20 4.368,00

04.05 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
M2 100,00 2,73 3,46 346,00

04.06 00024/ORSE
DEMOLIÇÃO DE CERCA - ESTACAS DE MADEIRA COM ATÉ 20 FIOS DE ARAME

FARPADO
M 100,00 19,49 24,75 2.475,00

04.07 09182/ORSE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR M3 20,00 335,46 426,03 8.520,60

04.08 00013/ORSE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE M3 20,00 190,75 242,25 4.845,00

04.09 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
M3 50,00 226,04 287,07 14.353,50

04.10 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 50,00 121,84 154,73 7.736,50

04.11 05005/ORSE
DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO DE FIBRO-CIMENTO 4MM E

REASSENTAMENTO PARA TELHA DE FIBRO-CIMENTO 8MM
M2 50,00 29,85 37,90 1.895,00

04.12 00030/ORSE DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS M2 50,00 19,08 24,23 1.211,50

04.13 04977/ORSE
DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-

CIMENTO 4 A 8 MM
M2 50,00 10,25 13,01 650,50

04.14 00021/ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO M 50,00 7,32 9,29 464,50

04.15 07989/ORSE
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM

REAPROVEITAMENTO
M2 50,00 8,78 11,15 557,50

04.16 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 50,00 14,23 18,07 903,50

04.17 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 10,00 486,58 617,95 6.179,50

04.18 00022/ORSE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO M2 50,00 14,64 18,59 929,50

04.19 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 50,00 19,01 24,14 1.207,00

04.20 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 50,00 2,17 2,75 137,50

04.21 00010/ORSE DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE CIMENTO AMIANTO ONDULADA M2 50,00 6,57 8,34 417,00

04.22 04980/ORSE
DEMOLIÇÃO E REAASENTAMENTO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM

TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 4 A 8 MM
M2 50,00 42,3 53,72 2.686,00

04.23 00016/ORSE
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV

01
M2 50,00 19,07 24,21 1.210,50

04.24 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 50,00 15,82 20,09 1.004,50

04.25 12202/ORSE DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE RUFO DE ALUMÍNIO OU SIMILAR M 50,00 3,24 4,11 205,50
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04.26 100696
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE

LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
UN 20,00 59,39 75,42 1.508,40

04.27 100697
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE

LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
UN 50,00 65,39 83,04 4.152,00

04.28 100698
RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE

LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
UN 50,00 71,35 90,61 4.530,50

04.29 100699

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA

DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

AF_12/2019

UN 50,00 85,09 108,06 5.403,00

04.30 07216/ORSE REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS UN 50,00 10,42 13,23 661,50

04.31 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 200,00 0,55 0,69 138,00

04.32 03264/ORSE REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 50,00 14,94 18,97 948,50

04.33 07214/ORSE REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA UN 50,00 29,88 37,94 1.897,00

04.34 07213/ORSE REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO UN 50,00 13,21 16,77 838,50

04.35 03141/ORSE REMOÇÃO DE CAIXÃO DE MADEIRA (ADUELA) UN 20,00 5,97 7,58 151,60

04.36 00038/ORSE REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO M 30,00 7,78 9,88 296,40

04.37 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 20,00 7,97 10,12 202,40

04.38 09111/ORSE REMOÇÃO DE COBOGÓ OU BLOCO DE VIDRO - REV 02 M2 30,00 9,84 12,49 374,70

04.39 12346/ORSE REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO M2 30,00 12,18 15,46 463,80

04.40 00031/ORSE REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE M2 20,00 11,72 14,88 297,60

04.41 04942/ORSE REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO M2 25,00 13,62 17,29 432,25

04.42 04859/ORSE REMOÇÃO DE FECHADURA UN 30,00 4,22 5,35 160,50

04.43 09292/ORSE REMOÇÃO DE FERRAGEM KG 50,00 4,77 6,05 302,50

04.44 04521/ORSE
REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM

ESCOVA DE AÇO
M2 60,00 29,51 37,47 2.248,20

04.45 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 60,00 4,15 5,27 316,20

04.46 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 60,00 1,72 2,18 130,80

04.47 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 60,00 0,55 0,69 41,40

04.48 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
M2 60,00 26,47 33,61 2.016,60

04.49 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017
UN 60,00 10,16 12,90 774,00

04.50 00040/ORSE REMOÇÃO DE LUMINÁRIA UN 50,00 8,93 11,34 567,00

04.51 12835/ORSE
REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO (RIPA E RIPÃO) EM TELHADO COM TELHA

CERÂMICA
M2 50,00 11,94 15,16 758,00

04.52 07215/ORSE REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) UN 30,00 14,94 18,97 569,10

04.53 09602/ORSE REMOÇÃO DE PIA M2 25,00 15,5 19,68 492,00

04.54 07725/ORSE REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M2 20,00 5,18 6,57 131,40

04.55 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 20,00 20,38 25,88 517,60

04.56 07224/ORSE REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR UN 25,00 29,86 37,92 948,00

04.57 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 30,00 69,83 88,68 2.660,40

04.58 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
UN 20,00 150,35 190,94 3.818,80

04.59 98528
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018
UN 20,00 219,85 279,20 5.584,00

04.60 08039/ORSE REMOÇÃO DE TAMPO DE PIA EM AÇO INOX M2 25,00 15,5 19,68 492,00

04.61 00041/ORSE REMOÇÃO DE TAMPO DE PIA INOX COMP: 1,20M UN 30,00 9,46 12,01 360,30

04.62 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 25,00 2,73 3,46 86,50

04.63 00009/ORSE REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS M2 30,00 8,78 11,15 334,50

04.64 04943/ORSE
REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU

ALUMINIO
M2 20,00 6,89 8,75 175,00

04.65 97649

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA

MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

M2 20,00 3,60 4,57 91,40

04.66 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 25,00 2,94 3,73 93,25

04.67 09743/ORSE
REMOÇÃO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA, PARA TELHADOS

COM VÃOS DE 7M
UN 30,00 239 303,53 9.105,90

04.68 97654
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE

FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 20,00 119,55 151,82 3.036,40

04.69 97651
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 30,00 69,96 88,84 2.665,20

04.70 97657
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UN 20,00 359,77 456,90 9.138,00

04.71 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 20,00 6,32 8,02 160,40

04.72 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 25,00 3,09 3,92 98,00

04.73 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 20,00 18,06 22,93 458,60

04.74 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 30,00 0,41 0,52 15,60

04.75 02095/ORSE REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO UN 20,00 9,46 12,01 240,20 2/14 
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04.76 102191
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO

OU PVC. AF_01/2021
M2 20,00 17,34 22,02 440,40

04.77 12344/ORSE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO M2 30,00 45 57,15 1.714,50

04.78 03261/ORSE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS UN 20,00 89,68 113,89 2.277,80

04.79 12650/ORSE
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE RIPAS DE MASSARANDUBA 5 X1,5CM P/

TELHAS DE BARRO DE 1A. (02 POR TELHA)
M2 50,00 16,45 20,89 1.044,50

04.80 04979/ORSE
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO 4, 6,

OU 8MM
M2 20,00 13,13 16,67 333,40

04.81 04370/ORSE

REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO

CANAL COMUM, FIXADAS C/ GRAMPO DE ARAME GALV. Nº 14, C/ RÉ-

APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR

M2 30,00 56,23 71,41 2.142,30

04.82 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 100,00 5,70 7,23 723,00

04.83 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 20.000,00 1,89 2,40 48.000,00

04.84 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15.000,00 1,50 1,90 28.500,00

05 MOVIMENTO DE TERRA 28.722,90

05.01 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E

CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 50,00 10,73 13,62 681,00

05.02 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 50,00 8,48 10,76 538,00

05.03 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 50,00 5,81 7,37 368,50

05.04 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 50,00 9,12 11,58 579,00

05.05 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE

1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 50,00 8,86 11,25 562,50

05.06 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA. AF_05/2016
M3 40,00 43,79 55,61 2.224,40

05.07 94342
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO

MECANIZADA. AF_05/2016
M3 50,00 122,00 154,94 7.747,00

05.08 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 100,00 30,13 38,26 3.826,00

05.09 101570
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0

A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 50,00 19,67 24,98 1.249,00

05.10 101572
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE

1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 50,00 15,35 19,49 974,50

05.11 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 50,00 1,89 2,40 120,00

05.12 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 50,00 1,50 1,90 95,00

05.13 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO

CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 50,00 101,91 129,42 6.471,00

05.14 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4,

POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO

CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 50,00 51,77 65,74 3.287,00

06 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO 184.508,85

06.01 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 20,00 336,21 426,98 8.539,60

06.02 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 20,00 376,00 477,52 9.550,40

06.03 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 20,00 413,26 524,84 10.496,80

06.04 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 20,00 430,76 547,06 10.941,20

06.05 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 20,00 446,83 567,47 11.349,40

06.06 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS. AF_08/2017
M3 20,00 557,09 707,50 14.150,00

06.07 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 20,00 653,42 829,84 16.596,80

06.08 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_05/2020

M3 20,00 597,22 758,46 15.169,20

06.09 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 20,00 132,54 168,32 3.366,40

06.10 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 30,00 66,47 84,41 2.532,30

06.11 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
M2 20,00 111,12 141,12 2.822,40
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06.12 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017
M2 30,00 171,20 217,42 6.522,60

06.13 97102
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017
M2 30,00 192,06 243,91 7.317,30

06.14 97103
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017
M2 30,00 252,28 320,39 9.611,70

06.15 96537

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 20,00 160,51 203,84 4.076,80

06.16 96538

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017

M2 20,00 234,34 297,61 5.952,20

06.17 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 30,00 103,78 131,80 3.954,00

06.18 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 30,00 113,52 144,17 4.325,10

06.19 96541

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017

M2 20,00 167,20 212,34 4.246,80

06.20 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 30,00 79,20 100,58 3.017,40

06.21 97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017 KG 50,00 19,76 25,09 1.254,50

06.22 97089 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2017 KG 50,00 18,06 22,93 1.146,50

06.23 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 50,00 18,05 22,92 1.146,00

06.24 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00 18,11 22,99 1.149,50

06.25 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00 16,73 21,24 1.062,00

06.26 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00 13,59 17,25 862,50

06.27 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00 11,35 14,41 720,50

06.28 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00 10,62 13,48 674,00

06.29 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00 15,01 19,06 953,00

06.30 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00 14,08 17,88 894,00

06.31 92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00 12,57 15,96 798,00

06.32 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00 10,55 13,39 669,50

06.33 92789

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,00 10,03 12,73 636,50

06.34 95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.

AF_01/2017

M3 5,00 2.835,27 3.600,79 18.003,95

07 FECHAMENTOS 19.575,00

07.01 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA

PADRÃO. AF_11/2014

M2 50,00 82,68 105,00 5.250,00

07.02 89977

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO

DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 50,00 148,48 188,56 9.428,00

07.03 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE

VÃO. AF_03/2016
M 50,00 77,12 97,94 4.897,00

08 COBERTURA 51.086,90

08.01 00277/ORSE
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL
M2 50,00 69,22 87,90 4.395,00

08.02 09210/ORSE
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM,

ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL
M2 50,00 91,37 116,03 5.801,50

08.03 00265/ORSE REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM M2 50,00 17,23 21,88 1.094,00

08.04 09896/ORSE
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM,

COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO
M2 50,00 17,32 21,99 1.099,50

08.05 00279/ORSE
REVISÃO EM COBERTURAS COM TELHAS TIPO CANALETE 49, COM REPOSIÇÃO DE

20% DO MATERIAL
M2 50,00 25,5 32,38 1.619,00
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08.06 100388

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA

CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 50,00 16,82 21,36 1.068,00

08.07 100389

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M2 50,00 15,18 19,27 963,50

08.08 100391

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS

COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

M2 50,00 17,34 22,02 1.101,00

08.09 100392
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 50,00 13,25 16,82 841,00

08.10 100393
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 50,00 17,25 21,90 1.095,00

08.11 100394
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 50,00 15,94 20,24 1.012,00

08.12 100395

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS

COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 50,00 20,66 26,23 1.311,50

08.13 92547

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO

APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 10,00 1.112,67 1.413,09 14.130,90

08.14 94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 50,00 28,07 35,64 1.782,00

08.15 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 50,00 22,03 27,97 1.398,50

08.16 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 50,00 42,86 54,43 2.721,50

08.17 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 50,00 45,48 57,75 2.887,50

08.18 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 50,00 57,21 72,65 3.632,50

08.19 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 50,00 18,85 23,93 1.196,50

08.20 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS

PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

M2 50,00 15,00 19,05 952,50

08.21 100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS,

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 50,00 15,50 19,68 984,00

09 REVESTIMENTO DE PAREDES 13.825,00

09.01 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 100,00 3,90 4,95 495,00

09.02 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 100,00 51,42 65,30 6.530,00

09.03 89045

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA,

COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 100,00 53,55 68,00 6.800,00

10 REVESTIMENTO DE PISOS 111.374,15

10.01 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

AF_06/2014

M2 100,00 33,92 43,07 4.307,00

10.02 87642

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.

AF_06/2014

M2 100,00 50,01 63,51 6.351,00

10.03 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 100,00 41,35 52,51 5.251,00

10.04 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO

PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM,

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA

PADRÃO. AF_11/2014

M2 100,00 37,65 47,81 4.781,00

10.05 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

AF_06/2014

M2 100,00 104,55 132,77 13.277,00

10.06 93391

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO

POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR

QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 100,00 31,24 39,67 3.967,00

10.07 98670
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO

APLICAÇÃO DE RESINA. AF_06/2018
M2 50,00 121,13 153,83 7.691,50

10.08 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 30,00 288,47 366,35 10.990,50
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10.09 98672 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 20,00 298,06 378,53 7.570,60

10.10 98673
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,

FIXADO COM COLA. AF_06/2018
M2 30,00 151,46 192,35 5.770,50

10.11 101091
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS.

AF_05/2020
M2 30,00 84,64 107,49 3.224,70

10.12 101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E

AREIA). AF_09/2020
M2 30,00 75,16 95,45 2.863,50

10.13 101752
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.

AF_09/2020
M2 20,00 37,22 47,26 945,20

10.14 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

AF_05/2020
M 25,00 128,59 163,30 4.082,50

10.15 101727
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,

FIXADO COM COLA. AF_09/2020
M2 30,00 148,31 188,35 5.650,50

10.16 101733
PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 30,00 204,41 259,60 7.788,00

10.17 101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 25,00 297,98 378,43 9.460,75

10.18 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.

AF_09/2020
M2 30,00 56,23 71,41 2.142,30

10.19 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 20,00 76,32 96,92 1.938,40

10.20 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 20,00 57,57 73,11 1.462,20

10.21 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 25,00 52,96 67,25 1.681,25

10.22 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 25,00 5,60 7,11 177,75

11 ESQUADRIAS 245.923,70

11.01 01797/ORSE REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA M2 40,00 65,51 83,19 3.327,60

11.02 01841/ORSE REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO M2 30,00 86,05 109,28 3.278,40

11.03 01859/ORSE REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO M2 30,00 81,54 103,55 3.106,50

11.04 90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 20,00 288,62 366,54 7.330,80

11.05 90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 20,00 294,35 373,82 7.476,40

11.06 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 30,00 313,02 397,53 11.925,90

11.07 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 20,00 374,18 475,20 9.504,00

11.08 91298
PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 20,00 782,93 994,32 19.886,40

11.09 100700
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2

FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
UN 20,00 715,83 909,10 18.182,00

11.10 90801
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

MONTAGEM. AF_12/2019
UN 20,00 280,59 356,34 7.126,80

11.11 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P
UN 20,00 361,20 458,72 9.174,40

11.12 100676
BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA.

AF_12/2019
UN 20,00 180,51 229,24 4.584,80

11.13 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 50,00 9,01 11,44 572,00

11.14 100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 50,00 7,45 9,46 473,00

11.15 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 50,00 142,68 181,20 9.060,00

11.16 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

UN 50,00 124,66 158,31 7.915,50

11.17 100709
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019
UN 50,00 47,24 59,99 2.999,50

11.18 100665

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE

ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM

BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 50,00 583,70 741,29 37.064,50

11.19 100668

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA

VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 10,00 943,15 1.197,80 11.978,00

11.20 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 20,00 358,71 455,56 9.111,20

11.21 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

M2 20,00 216,76 275,28 5.505,60

11.22 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 20,00 323,13 410,37 8.207,40

11.23 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA

FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR.

AF_01/2021

UN 20,00 199,75 253,68 5.073,60

 6/14 



  

BDI: 27,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

        TABELA DE PRÇOES ORSE BASE NOV-2020

           ENCARGOS SOCIAIS HORITA: 114,02% MENSALISTA  70,79%        TABELA DE PREÇOS BASE SINAPI NÃO DESONERADO JAN-21    

OBJETO:

11.24 03548/ORSE

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2",

REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO

QUADROS DE 2.00 X 1.00 M, EXCETO MURETA

M2 20,00 311,61 395,74 7.914,80

11.25 03492/ORSE

ALAMBRADO COM TELA DE NYLON, MALHA 3.6 MM, FIXADA COM TUBOS DE

AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO

MURETA

M2 20,00 167,65 212,91 4.258,20

11.26 11887/ORSE

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M,

COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS

(SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA

DE AÇO - REV 02

M 20,00 277,3 352,17 7.043,40

11.27 102152
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO

COM BAGUETE. AF_01/2021
M2 25,00 206,38 262,10 6.552,50

11.28 102153
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021
M2 25,00 264,16 335,48 8.387,00

11.29 102162
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 25,00 280,43 356,14 8.903,50

12 PINTURA 13.869,20

12.01 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 100,00 10,77 13,67 1.367,00

12.02 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 100,00 9,51 12,07 1.207,00

12.03 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 100,00 13,97 17,74 1.774,00

12.04 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 100,00 12,17 15,45 1.545,00

12.05 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 100,00 16,04 20,37 2.037,00

12.06 102203
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E

EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021
M2 30,00 8,62 10,94 328,20

12.07 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 50,00 17,94 22,78 1.139,00

12.08 79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 50,00 21,42 27,20 1.360,00

12.09 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 50,00 22,70 28,82 1.441,00

12.10 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.

AF_06/2014
M2 50,00 18,06 22,93 1.146,50

12.11 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 50,00 8,26 10,49 524,50

13 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.836,70

13.01 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
M2 30,00 38,83 49,31 1.479,30

13.02 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 20,00 77,63 98,59 1.971,80

13.03 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018
M2 30,00 141,36 179,52 5.385,60

14 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 201.063,50

14.01 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO,

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 50,00 8,35 10,60 530,00

14.02 101146

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 50,00 9,03 11,46 573,00

14.03 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 50,00 115,26 146,38 7.319,00

14.04 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 100,00 5,61 7,12 712,00

14.05 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 10.000,00 1,50 1,90 19.000,00

14.07 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO. AF_07/2016

M3 50,00 700,81 890,02 44.501,00

14.08 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 50,00 85,46 108,53 5.426,50

14.09 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6

CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 50,00 74,83 95,03 4.751,50

14.10 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 50,00 100,87 128,10 6.405,00

14.11 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 50,00 86,70 110,10 5.505,00

14.12 94996

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 50,00 115,08 146,15 7.307,50

14.13 94997

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10

CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 50,00 97,36 123,64 6.182,00
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14.14 94998

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 50,00 130,08 165,20 8.260,00

14.15 94999

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12

CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 50,00 108,82 138,20 6.910,00

14.16 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 50,00 26,73 33,94 1.697,00

14.17 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 50,00 29,89 37,96 1.898,00

14.18 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 50,00 34,35 43,62 2.181,00

14.19 94266
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 50,00 37,94 48,18 2.409,00

14.20 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM

BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 50,00 40,66 51,63 2.581,50

14.21 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30

CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 50,00 44,64 56,69 2.834,50

14.22 94269

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM

BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 50,00 57,34 72,82 3.641,00

14.23 94270

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45

CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 50,00 62,89 79,87 3.993,50

14.24 94271

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM

BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 50,00 69,80 88,64 4.432,00

14.25 94272

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50

CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 50,00 77,19 98,03 4.901,50

14.26 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M 50,00 41,54 52,75 2.637,50

14.27 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016

M 50,00 45,25 57,46 2.873,00

14.28 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 50,00 39,54 50,21 2.510,50

14.29 94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 50,00 43,25 54,92 2.746,00

14.30 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM

PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O

FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

M2 50,00 42,11 53,47 2.673,50

14.31 101818

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM

PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS

PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

M2 50,00 55,20 70,10 3.505,00

14.32 101819

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O

FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

M2 50,00 54,90 69,72 3.486,00

14.33 101850
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA,

COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020
M2 50,00 52,51 66,68 3.334,00

14.34 101851

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E

EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS.

AF_12/2020_P

M2 50,00 99,92 126,89 6.344,50

14.35 101852
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA,

COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020
M2 50,00 65,91 83,70 4.185,00

14.36 101167
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE

PEDRA. AF_05/2020
M2 50,00 52,41 66,56 3.328,00

14.37 101168
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM

PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P
M2 50,00 83,56 106,12 5.306,00

14.38 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 50,00 65,88 83,66 4.183,00

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 571.475,10

15.01 00632/ORSE
REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E

FIAÇÃO
PT 40,00 70,82 89,94 3.597,60

15.02 00624/ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE PT 40,00 20,81 26,42 1.056,80

15.03 00625/ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE PT 50,00 62,51 79,38 3.969,00

15.04 00626/ORSE REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 3, EM TETO OU PAREDE PT 20,00 124,95 158,68 3.173,60

15.05 12658/ORSE REVISÃO DE PONTO DE TELEFONE - OBRA: MONUMENTO GROTA DO ANGICO UN 40,00 59,63 75,73 3.029,20

15.06 00629/ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 PT 50,00 41,7 52,95 2.647,50

15.07 00630/ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2 PT 20,00 124,04 157,53 3.150,60

15.08 00627/ORSE REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA PT 50,00 15,27 19,39 969,50

15.09 00628/ORSE
REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA

FIAÇÃO
PT 20,00 78,52 99,72 1.994,40
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15.10 11963/ORSE
REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTOS EM SUBESTAÇÃO

ABRIGADA
UND 10,00 948,24 1.204,26 12.042,60

15.11 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 40,00 128,32 162,96 6.518,40

15.12 93137

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2

MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 40,00 151,33 192,18 7.687,20

15.13 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO,

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 40,00 144,29 183,24 7.329,60

15.14 93139

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2

MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 30,00 183,24 232,71 6.981,30

15.15 93140

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES

CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 30,00 172,68 219,30 6.579,00

15.16 93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR

SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 30,00 191,77 243,54 7.306,20

15.17 93146

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR

PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 20,00 207,74 263,82 5.276,40

15.18 93147

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR

SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 25,00 236,17 299,93 7.498,25

15.19 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 80,00 6,64 8,43 674,40

15.20 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 80,00 7,43 9,43 754,40

15.21 91836

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 9,61 12,20 1.220,00

15.22 91839
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 8,53 10,83 1.083,00

15.23 91840

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 10,59 13,44 1.344,00

15.24 91841

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 10,11 12,83 1.283,00

15.25 91842
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 4,85 6,15 615,00

15.26 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 5,65 7,17 717,00

15.27 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 7,83 9,94 994,00

15.28 91849
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 6,75 8,57 857,00

15.29 91851
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 8,37 10,62 1.062,00

15.30 91853

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 7,54 9,57 957,00

15.31 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 7,98 10,13 1.013,00

15.32 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 10,07 12,78 1.278,00

15.33 91859
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 9,08 11,53 1.153,00

15.34 91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 11,09 14,08 1.408,00

15.35 91861

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 10,66 13,53 1.353,00

15.36 91862

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 7,98 10,13 1.013,00
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15.37 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 9,36 11,88 1.188,00

15.38 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 12,21 15,50 1.550,00

15.39 91865

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 15,10 19,17 1.917,00

15.40 91866
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 6,31 8,01 801,00

15.41 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 7,70 9,77 977,00

15.42 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 10,55 13,39 1.339,00

15.43 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 13,44 17,06 1.706,00

15.44 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 9,23 11,72 1.172,00

15.45 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 10,66 13,53 1.353,00

15.46 91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 13,51 17,15 1.715,00

15.47 91873

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

M 100,00 16,35 20,76 2.076,00

15.48 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 12,83 16,29 1.629,00

15.49 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 18,59 23,60 1.180,00

15.50 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 25,63 32,55 1.627,50

15.51 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 31,19 39,61 3.961,00

15.52 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 46,68 59,28 2.964,00

15.53 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 3,73 4,73 473,00

15.54 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 6,91 8,77 877,00

15.55 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 9,33 11,84 1.184,00

15.56 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 22,33 28,35 1.417,50

15.57 95817
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 50,00 29,04 36,88 1.844,00

15.58 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 50,00 12,98 16,48 824,00

15.59 92865
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 50,00 9,56 12,14 607,00

15.60 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 50,00 23,70 30,09 1.504,50

15.61 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 50,00 14,80 18,79 939,50

15.62 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40,00 21,02 26,69 1.067,60

15.63 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40,00 26,98 34,26 1.370,40

15.64 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40,00 33,20 42,16 1.686,40

15.65 91966
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40,00 39,16 49,73 1.989,20

15.66 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40,00 45,38 57,63 2.305,20

15.67 92022
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 50,00 31,26 39,70 1.985,00

15.68 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 50,00 37,48 47,59 2.379,50

15.69 92024
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40,00 47,76 60,65 2.426,00

15.70 92025
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40,00 53,98 68,55 2.742,00

15.71 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 40,00 33,60 42,67 1.706,80
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15.72 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 50,00 35,16 44,65 2.232,50

15.73 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020

UN 40,00 33,01 41,92 1.676,80

15.74 97590

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40,00 67,96 86,30 3.452,00

15.75 97591

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2

LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50,00 90,62 115,08 5.754,00

15.76 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W,

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 40,00 36,54 46,40 1.856,00

15.77 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 40,00 93,93 119,29 4.771,60

15.78 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 50,00 63,89 81,14 4.057,00

15.79 97606

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020

UN 50,00 68,07 86,44 4.322,00

15.80 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED

DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 40,00 76,26 96,85 3.874,00

15.81 97608

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 40,00 80,44 102,15 4.086,00

15.82 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 50,00 10,51 13,34 667,00

15.83 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 40,00 11,06 14,04 561,60

15.84 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 40,00 12,06 15,31 612,40

15.85 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 40,00 12,06 15,31 612,40

15.86 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 30,00 13,30 16,89 506,70

15.87 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 19,37 24,59 491,80

15.88 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 21,93 27,85 557,00

15.89 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 14,54 18,46 369,20

15.90 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 25,00 25,15 31,94 798,50

15.91 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 30,00 65,29 82,91 2.487,30

15.92 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 30,00 66,93 85,00 2.550,00

15.93 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 50,00 69,93 88,81 4.440,50

15.94 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 50,00 69,93 88,81 4.440,50

15.95 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 40,00 73,64 93,52 3.740,80

15.96 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 30,00 79,70 101,21 3.036,30

15.97 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 87,38 110,97 2.219,40

15.98 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 30,00 83,93 106,59 3.197,70

15.99 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00 142,00 180,34 3.606,80

15.100 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 25,00 388,86 493,85 12.346,25

15.101 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 30,00 584,12 741,83 22.254,90

15.102 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 30,00 934,97 1.187,41 35.622,30

15.103 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 30,00 1.254,66 1.593,41 47.802,30

15.104 101899
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 30,00 2.015,08 2.559,15 76.774,50

15.105 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 50,00 380,33 483,01 24.150,50

15.106 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 40,00 49,33 62,64 2.505,60

15.107 101877

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

UN 40,00 35,31 44,84 1.793,60

15.108 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,00 523,97 665,44 13.308,80

15.109 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,00 550,83 699,55 13.991,00
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15.110 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20,00 634,19 805,42 16.108,40

15.111 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 912,37 1.158,70 11.587,00

15.112 101882

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 1.295,78 1.645,64 16.456,40

15.113 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 525,08 666,85 6.668,50

15.114 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 10,00 37,34 47,42 474,20

15.115 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR)

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 10,00 459,45 583,50 5.835,00

15.116 100560

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 20,00 101,38 128,75 2.575,00

15.117 100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 20,00 183,94 233,60 4.672,00

15.118 100562

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 20,00 283,83 360,46 7.209,20

15.119 100563

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA

METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 20,00 408,35 518,60 10.372,00

15.120 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 20,00 23,57 29,93 598,60

15.121 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 30,00 34,68 44,04 1.321,20

16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 215.334,82

16.01 01204/ORSE REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1 UN 30,00 20,96 26,61 798,30

16.02 01201/ORSE REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 UN 30,00 62,04 78,79 2.363,70

16.03 01205/ORSE REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 3 UN 20,00 123,96 157,42 3.148,40

16.04 01680/ORSE REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 UN 30,00 30,73 39,02 1.170,60

16.05 01681/ORSE REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01 UN 20,00 60,7 77,08 1.541,60

16.06 01682/ORSE REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01 UN 30,00 99,34 126,16 3.784,80

16.07 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL,

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40,00 39,59 50,27 2.010,80

16.08 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40,00 26,76 33,98 1.359,20

16.09 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40,00 29,54 37,51 1.500,40

16.10 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4¿, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 40,00 31,68 40,23 1.609,20

16.11 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 20,00 37,35 47,43 948,60

16.12 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO ¿ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 20,00 78,40 99,56 1.991,20

16.13 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO ¿ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 95,56 121,36 1.213,60

16.14 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO ¿ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 20,00 111,74 141,90 2.838,00

16.15 94796
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4¿ , FORNECIDA E INSTALADA EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
UN 40,00 26,86 34,11 1.364,40

16.16 97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

AF_05/2018

UN 4,00 175,66 223,08 892,32

16.17 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10,00 52,04 66,09 660,90

16.18 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC,

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E

FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 10,00 77,11 97,92 979,20

16.19 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG.

SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00 35,27 44,79 895,80

16.20 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N,

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT.,

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES

E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00 59,81 75,95 1.519,00
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16.21 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

UN 20,00 26,03 33,05 661,00

16.22 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

UN 10,00 55,49 70,47 704,70

16.23 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

UN 40,00 9,29 11,79 471,60

16.24 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018
UN 30,00 368,92 468,52 14.055,60

16.25 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.

AF_05/2018

UN 20,00 391,54 497,25 9.945,00

16.26 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00 425,74 540,68 13.517,00

16.27 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,00 693,27 880,45 26.413,50

16.28 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ¿ PADRÃO MÉDIO ¿ FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00 528,26 670,89 13.417,80

16.29 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL

DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 574,35 729,42 14.588,40

16.30 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 196,65 249,74 4.994,80

16.31 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ¿ FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00 72,70 92,32 2.308,00

16.32 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00 250,23 317,79 6.355,80

16.33 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,

INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,00 157,37 199,85 5.995,50

16.34 86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,00 205,76 261,31 7.839,30

16.35 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2¿ OU 3/4¿, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 30,00 50,97 64,73 1.941,90

16.36 86893
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00 361,13 458,63 9.172,60

16.37 86894
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 20,00 224,55 285,17 5.703,40

16.38 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00 260,17 330,41 8.260,25

16.39 86899
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 25,00 204,03 259,11 6.477,75

16.40 86933

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00 298,61 379,23 7.584,60

16.41 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00 292,00 370,84 9.271,00

16.42 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC,

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL

DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40,00 26,76 33,98 1.359,20

16.43 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40,00 37,82 48,03 1.921,20

16.44 91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50,00 38,30 48,64 2.432,00

16.45 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,00 58,59 74,40 1.488,00

16.46 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.

AF_05/2018

UN 10,00 383,26 486,74 4.867,40

16.47 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 30,00 7,78 9,88 296,40

16.48 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

UN 30,00 9,29 11,79 353,70

16.49 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 30,00 9,12 11,58 347,40
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BDI: 27,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

        TABELA DE PRÇOES ORSE BASE NOV-2020

           ENCARGOS SOCIAIS HORITA: 114,02% MENSALISTA  70,79%        TABELA DE PREÇOS BASE SINAPI NÃO DESONERADO JAN-21    

OBJETO:

17 SERVIÇOS DIVERSOS 53.312,40

17.01 101200

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 

ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 

14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 20,00 46,60 59,18 1.183,60

17.02 02379/ORSE
CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ OU SIMILAR H = 2,20M, ALTURA ÚTIL 

1,60M, C/ 5 FIOS ARAME FARPADO
M 20,00 24,92 31,64 632,80

17.03 02380/ORSE
CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ OU SIMILAR H = 2,20M, ALTURA ÚTIL 

1,60M, C/ 7 FIOS ARAME FARPADO
M 20,00 32,68 41,50 830,00

17.04 101201

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, 

ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 

14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 20,00 57,41 72,91 1.458,20

17.05 03753/ORSE
CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ OU SIMILAR H = 2,20M, ALTURA ÚTIL 

1,60M, C/ 3 FIOS ARAME GALVANIZADO LISO 12BWG
M 30,00 19,75 25,08 752,40

17.06 03752/ORSE
CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ OU SIMILAR H = 2,20M, ALTURA ÚTIL 

1,60M, C/ 5 FIOS ARAME GALVANIZADO LISO 12BWG
M 30,00 24,16 30,68 920,40

17.07 04911/ORSE
CERCA COM ESTACA DE MADEIRA SABIÁ OU SIMILAR H = 2,20M, ALTURA ÚTIL 

1,80M, C/ 4 FIOS ARAME GALVANIZADO LISO 12BWG
M 30,00 20,43 25,94 778,20

17.08 03139/ORSE
CERCA COM ESTACA DE CONCRETO (ESPAÇAMENTO 1,50M) H = 2,00M, ALTURA 

ÚTIL 1,60M, C/ 6 FIOS ARAME FARPADO - REV. - 03
M 30,00 75,42 95,78 2.873,40

17.09 03480/ORSE

CERCA COM ESTACA PREMOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 

QUADRADA 10 X 10 CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS 1,80M, HU(E) = 1,00 M, 

HT(E) = 1,50 M, ESCORAS A CADA 12,60 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO

M 20,00 55,18 70,07 1.401,40

17.10 03481/ORSE

CERCA COM ESTACA PREMOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 

QUADRADA 10 X 10 CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS 1,80M, HU(E) = 1,00 M 

, HT(E) = 1,50 M, ESCORAS A CADA 12,60 M, COM 9 FIOS DE ARAME FARPADO

M 10,00 66,35 84,26 842,60

17.11 03482/ORSE

CERCA COM ESTACA PREMOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 

QUADRADA 10 X 10 CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS 1,80M, HU(E) = 1,50 M, 

HT(E) = 2,00 M, ESCORAS A CADA 12,60 M, COM 7 FIOS DE ARAME FARPADO

M 20,00 64,28 81,63 1.632,60

17.12 03484/ORSE

CERCA COM ESTACA PREMOLDADA EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 

QUADRADA 10 X 10 CM, ESPAÇAMENTO ENTRE ESTACAS DE 1,80M, HU(E) = 2,00 

M, HT(E) = 2,50 M, ESCORAS A CADA 12,60 M, COM 10 FIOS DE ARAME 

FARPADO

M 20,00 75,95 96,45 1.929,00

17.13 101189

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 

M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 20,00 51,40 65,27 1.305,40

17.14 101192

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 

M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 30,00 51,78 65,76 1.972,80

17.15 101197

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 

CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME 

FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 20,00 99,61 126,50 2.530,00

17.16 03210/ORSE
CERCA DE MADEIRA PARA CURRAL EM MOURÕES DE PIQUI 13 X 13 CM A CADA 

METRO, E 6 RÉGUAS DE 10 X 2,5CM P/METRO
M 20,00 478,82 608,10 12.162,00

17.17 03211/ORSE
PORTEIRA DE MADEIRA PARA CURRAL COM MOURÃO DE PIQUI 13X13 E RÉGUAS 

DE MADEIRA 10X2,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS
M2 20,00 418,82 531,90 10.638,00

17.18 07220/ORSE

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CERCA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 

MADEIRA 30X30 A CADA METRO, H=2,00M, E 7 RÉGUAS MADEIRA 2,5X10CM, 

INCLUSIVE BLOCO DE FUNDAÇÃO, C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL EXISTENTE

M 20,00 219,92 279,29 5.585,80

17.19 09909/ORSE

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CERCA PARA CURRAL EM MOURÕES DE 

MADEIRA 7,5X10 A CADA METRO, H=2,00M, E 7 RÉGUAS MADEIRA 2,5X10CM, 

INCLUSIVE BLOCO DE FUNDAÇÃO, C/REAPROVEITAMENTO MATERIAL EXISTENTE

M 20,00 152,91 194,19 3.883,80

18 SERVIÇOS FINAIS 8.846,50

18.01 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.

AF_04/2019
M2 450,00 1,67 2,12 954,00

18.02 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO

AF_04/2019
M2 400,00 0,69 0,87 348,00

18.03 99809 LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 500,00 4,77 6,05 3.025,00

18.04 99812
LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO.

AF_04/2019
M2 450,00 0,91 1,15 517,50

18.05 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 600,00 0,81 1,02 612,00

18.06 02450/ORSE LIMPEZA GERAL M2 1500,00 1,78 2,26 3.390,00

3.059.217,84TOTAL GERAL
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