GRANDES ITENS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO

Município:	CANTAGALO		SAM	63	
Projeto:	MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA		LOTE nº	1	
		TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	TOTAL GLOBAL (R$) - PM	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.760,30	19.054,39	26.814,69	4,05%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	61.122,25	109.436,48	170.558,73	25,74%
3	FUNDACOES	4.249,84	2.687,30	6.937,14	1,05%
4	ESTRUTURAS	14.384,23	22.226,67	36.610,90	5,53%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	115.168,96	104.678,60	219.847,56	33,18%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	7.182,13	31.424,57	38.606,70	5,83%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	-	-	-	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	2.825,68	3.142,44	5.968,12	0,90%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	36.010,48	121.139,97	157.150,45	23,72%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	-	-	-	
	TOTAL GERAL	248.703,87	413.790,42	662.494,29	100,00%
		37,54%	62,46%		

Experiência:	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Construção de Quadra de Esportes	837,00	m2	418,50
			14/04/2026 - ter

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:05:58). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516055807

Documento assinado eletronicamente por:
Clyseverton Marcolina (15/04/2026 16:05:58)

Nome/controle do arquivo:
2026041516055807.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026041516055807