

PLANTA BAIXA RAMPA E ESCADA
Esc: 1/50



ELEVAÇÃO FRONTAL RAMPA E ESCADA
Esc: 1/50



PLANTA ESTRUTURAL RAMPA
Esc: 1/50



DETALHE PILARES E VIGAS
S/ Escala



DETALHE PISO RAMPA
S/ Escala

QUANTITATIVO MATERIAIS ESCADA	
GUARDA-CORPO	
1-Ferro Galvanizado 1 ½"	49,1ml
PISO	
1-Concreto 20MPa	1,33m³
2-Brita	0,04m³
3-Pintura Epoxi	10,78m²
2-Vergalhão 5,0mm	42,5ml
3-Vergalhão 10,0mm	60,9ml
ALVENARIA	
1-Bloco de Concreto (14x19x39)	1,4m²
2-Revestimento	1,4m²
3-Pintura Epoxi	1,4m²



DETALHE RAMPA DE ACESSO
S/ ESCALA



DETALHE MEIO FIO
SEM ESCALA



DETALHE CALÇADA
SEM ESCALA



ELEVAÇÃO LATERAL ESCADA
Esc: 1/50



PLANTA ESTRUTURAL ESCADA
Esc: 1/50

QUANTITATIVO MATERIAIS RAMPA 02	
GUARDA-CORPO	
1-Ferro Galvanizado 1 ½"	443,8 ml
PISO	
1-Concreto 20MPa	1,59m³
2-Brita	0,69m³
3-Pintura Epoxi	22,8m²
PILARES	
1-Concreto 25MPa	0,34m³
2-Vergalhão 5,0mm	35,88ml
3-Vergalhão 8,0mm	26,56ml
VIGAS	
1-Concreto 25MPa	1,03m³
2-Vergalhão 5,0mm	123,76ml
3-Vergalhão 8,0mm	107,6ml
ESTACA	
1-Broca Concreto d:20cm	10ml

local:
CANTAGALO
VILA NOVA

escala:
INDICADA

data:
08/2025

desenho:
Alini Suchow

finalidade e endereco da obra:
MEU CAMPINHO
RUA PROJETADA C, VILA NOVA
CANTAGALO/PR

proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
CNPJ 78.279.981/0001-45

folha:
2/2

arquivo digital:

Ultima Atualização:

Conteúdo:
PLANTA BAIXA RAMPA E ESCADA; ESTRUTURAL RAMPA E ESCADA; DETALHES; QUANTITATIVO.

Resp.p/ Projeto:
Eng. Civil Clyseverton Marcolino
CREA PR-100672/D

Resp.p/Fiscalização:
Eng. Civil Clyseverton Marcolino
CREA PR-100672/D

OS PROJETOS ESTÃO SENDO ENTREGUES DE ACORDO COM O ATO 37/92 CREA/PR, LEGISLAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS PERTINENTES, DECRETO Nº 5.296/2004 E SUAS ALTERAÇÕES, QUE TRATA SOBRE A ACESSILIDADE UNIVERSAL, NORMAS TÉCNICAS (ABNT), CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO - LEI 720/2009, BEM COMO SUAS ALTERAÇÕES. ESTAMOS CIENTES DAS PENALIDADES PREVISTAS NA MESMA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE A FALSAS INFORMAÇÕES, PROJETO EM DESACORDO COM AS SUAS DETERMINAÇÕES E A EXECUÇÃO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO APROVADO. É DE NOSSO CONHECIMENTO QUE A EXECUÇÃO DAS OBRAS LICENCIADAS SOFRERÁ RIGOROSA AÇÃO FISCAL POR PARTE DO MUNICÍPIO E CREA/PR, NÃO SENDO EXPEDIDO O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA ENQUANTO A CONSTRUÇÃO NÃO ESTIVER COMPLETAMENTE REGULARIZADA E QUITADOS OS DÉBITOS PROVENIENTE DAS MULTAS EVENTUALMENTE IMPOSTAS. ESTAMOS CIENTES QUE AS CONSTRUÇÕES EXECUTADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO SERÃO DEMOLIDAS ISENTANDO O MUNICÍPIO DE QUALQUER ÔNUS.